

LUCK CONSTRUÇÕES E  
SERVIÇOS LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Choró  
Comissão Permanente de Licitação  
Tomada de Preços Nº 003/2023-INFRA-TP

PROPOSTA DE PREÇOS  
1ª VIA



  
**LUCK CONSTRUÇÕES E  
SERVIÇOS LTDA - ME**

Prefeitura Municipal de Choró  
Comissão Permanente de Licitação  
Tomada de Preços N° 003/2023-INFRA-TP

**PROPOSTA DE PREÇOS**

A  
Prefeitura Municipal de Choró  
Comissão Permanente de Licitação  
CHORÓ-CE

**Empresa:** LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
**CNPJ:** 11.137.380/0001-27  
**Endereço:** Rua José Candoia, nº 1493, A, Riacho São Francisco, Canindé/CE CEP: 62.700-000  
**Fone:** (85) 3343-0196  
**Banco:** Banco do Brail Agência N.º: 1035-9 Conta Corrente nº: 27.717-7

**REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023-INFRA-TP**


**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL DAS LATERAIS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CHORÓ/CE,.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 003/2023- INFRA-TP, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL DAS LATERAIS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CHORÓ/CE, pelo preço global por lote: de **R\$ 197.226,93 (Cento e Noventa e Sete Mil Duzentos e Vinte e Seis reais e Noventa e Três centavos )**, com prazo de execução de 90 (noventa) dias.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.




Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

  
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 11.137.380/0001-27  
FRANCISCO ROMULO MOURA NUNES  
Sócio Administrador - CPF: 041.616.603-24

Canindé/CE, 13 de Junho de 2023.

Anibal Albuquerque Pereira  
Engenheiro

CREA N° 9554-D/CE  
ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA  
Engenheiro Civil - CREA N° 9554-D  
RNP: 0607859660 - CPF: 258.628.713-49



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL DAS LATERAIS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CHOROCE			DATA: 13/06/2023	BDI: 26,85%
DESCRIÇÃO	ROÇADA MANUAL DAS LATERAIS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS			FONTES	VERSAO
LOCAL	DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO			MOVA	MES
				PREÇOS	REF.

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-INFRA-TP

A) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTES	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITARIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
I DISTRITO DE MARAVILHA							30.026,25
1.1	C3109	ROÇO MANUAL DETAIXAÚE DOMINTCRJAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO (2 M X 2 LADOS)	SEINFRA	HA	20,32	1.477,67	30.026,25
II DISTRITO DE MONTE CASTELO							35.552,74
2.1	C3109	ROÇO MANUAL DETAIXAÚE DOMINTCRJAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO (2 M X 2 LADOS)	SEINFRA	HA	24,06	1.477,67	35.552,74
III DISTRITO DE BARBADA							58.811,27
3.1	C3109	ROÇO MANUAL DETAIXAÚE DOMINTCRJAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO (2 M X 2 LADOS)	SEINFRA	HA	39,80	1.477,67	58.811,27
IV DISTRITO DE CAIÇARINHA							22.637,90
4.1	C3109	ROÇO MANUAL DETAIXAÚE DOMINTCRJAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO (2 M X 2 LADOS)	SEINFRA	HA	15,32	1.477,67	22.637,90
V DISTRITO DE SANTA RITA							8.452,27
5.1	C3109	ROÇO MANUAL DETAIXAÚE DOMINTCRJAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO (2 M X 2 LADOS)	SEINFRA	HA	5,72	1.477,67	8.452,27
						VALOR BDI TOTAL:	41.746,50
						VALOR ORÇAMENTO:	155.480,43
						VALOR TOTAL:	197.226,93

Cento e Noventa e Sete Mil Duzentos e Vinte e Seis reais e Noventa e Três centavos


02. FONTE UTILIZADA PARA COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS: SEINFRA 27.1 COM DESONERAÇÃO  
03. PECENTUAL DE BDI: 26,85 %


Canindé/CE, 13 de junho de 2023

  
Francisco Romulo Moura Nunes  
Sócio-administrador CPF: 041.616.603-24  
Luck Construções e Serviços Ltda - ME  
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Anibal Albuquerque Pereira  
Engenheiro  
CREA Nº 9554-D CE

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA  
Engenheiro Civil - CREA N 9554-D  
RNP. 0607859660 / CPF: 258.628.713-49




RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBJETO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM MANUAL DAS LATERAIS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS VIZINHAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ/CE	DATA: 13/06/2023
	DESCRIÇÃO	ROÇAGEM MANUAL DAS LATERAIS DAS ESTRADAS ARREDORES E VICINHAS	BDI: 20,85%
LOCAL	DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	FONTE	VERSÃO
		RECURSOS	RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
I	DISTRITO DE MARAVILHA	30.026,25	15,22
II	DISTRITO DE MONTE CASTELO	35.552,74	18,03
III	DISTRITO DE BARBADA	58.811,27	29,82
IV	DISTRITO DE CAIÇARINHA	22.637,90	11,48
V	DISTRITO DE SANTA RITA	8.452,27	4,29
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	41.746,50	21,17
		<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>41.746,50 100,00</b>
		<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>155.480,43</b>
		<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>197.226,93</b>

Cento e Noventa e Sete Mil Duzentos e Vinte e Seis reais, € Noventa e Três centavos

Canindé/CE, 13 de junho de 2023



Francisco Romulo Moura Nunes

Sócio-administrador CPF: 041.616.603-24

Luck Construções e Serviços Ltda. – ME

CNPJ: 11.137.380/0001-27

**Anibal Albuquerque Pereira**  
Engenheiro

CREA Nº 9554-D CE

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA

Engenheiro Civil - CREA Nº 9554-D

RNP: 0607859660 ; CPF: 258.628.713-49



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL DAS LATERAIS DAS ESTRADAS MURICIAS VICINAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CHOROCE			DATA: 13/08/2023	BDI: 26,85%
DESCRIÇÃO:	ROÇADA MANUAL DAS LATERAIS DAS ESTRADAS MURICIAS VICINAIS			FONTE:	VERBA:
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO			SEINFRA	OUTROS

**TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-INFRA-TP**

**B) PLANILHA DE COMPOSIÇÃO**

DISTRITO DE MARAVILHA						
<b>1.1 C3109 - ROÇO MANUAL DETAIXAÚE DOMINTCRJAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO (2 M X 2 LADOS) (HA)</b>						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,33333333	26,5200	221,0000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	83,33333333	15,0800	1.256,6667
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>1.477,6667</b>
<b>TOTAL SIMPLES</b>						<b>1.477,67</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26,85%):</b>						<b>396,75</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.874,42</b>

DISTRITO DE MONTE CASTELO						
<b>2.1 C3109 - ROÇO MANUAL DETAIXAÚE DOMINTCRJAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO (2 M X 2 LADOS) (HA)</b>						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,33333333	26,5200	221,0000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	83,33333333	15,0800	1.256,6667
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>1.477,6667</b>
<b>TOTAL SIMPLES</b>						<b>1.477,67</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26,85%):</b>						<b>396,75</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.874,42</b>

DISTRITO DE BARRADA						
<b>3.1. C3109 - ROÇO MANUAL DETAIXAÚE DOMINTCRJAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO (2 M X 2 LADOS) (HA)</b>						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,33333333	26,5200	221,0000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	83,33333333	15,0800	1.256,6667
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>1.477,6667</b>
<b>VALOR:</b>						<b>1.477,67</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26,85%):</b>						<b>396,75</b>
<b>VALOR COM BDI:</b>						<b>1.874,42</b>

DISTRITO DE CAICARINHA						
<b>4.1. C3109 - ROÇO MANUAL DETAIXAÚE DOMINTCRJAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO (2 M X 2 LADOS) (HA)</b>						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,33333333	26,5200	221,0000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	83,33333333	15,0800	1.256,6667
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>						<b>1.477,6667</b>
<b>TOTAL SIMPLES</b>						<b>1.477,67</b>
<b>VALOR ENCARGOS*:</b>						<b>INCLUSO</b>
<b>VALOR BDI (26,85%):</b>						<b>396,75</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.874,42</b>

*[Handwritten signature]*

Anibal Albuquerque Pereira  
Engenheiro  
CREA Nº 9554-D CE

*[Handwritten signatures]*



DISTRITO DE SANTA RITA						
5.1. C3109 - ROÇO MANUAL DETAIXAÛE DOMINTCRJAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO (2 M X 2 LADOS) (HA)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA FEITOR	SEINFRA	H	8,33333333	26,5200	221,0000
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	83,33333333	15,0800	1.256,6667
TOTAL Mão de Obra:						1.477,6667
TOTAL SIMPLES						1.477,67
VALOR ENCARGOS*						INCLUSO
VALOR BDI (26,85%):						396,75
TOTAL GERAL						1.874,42

Canindé/CE, 13 de junho de 2023

Francisco Romulo Moura Nunes  
Sócio-administrador CPF: 041.616.603-24  
Luck Construções e Serviços Ltda. – ME  
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Anibal Albuquerque Pereira  
Engenheiro

CREA Nº 9554-D CE

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA  
Engenheiro Civil - CREA N.º 9554/D  
RNP: 0607859660 / CPF: 258.628.713-49





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RUCIADA MANUAL DAS LATERAIS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS VICIAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CANINDÉ.	DATA:	13/06/2023
DESCRIÇÃO:	RUCIADA MANUAL DAS LATERAIS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E VICIAIS	BDI:	28,00%
LOCAL:	DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	FONTE:	ESTADOS
		VERSÃO:	137 - EMPORTECORNADO
		HORA:	15:00
		MES:	07/2023
		REF.:	00000

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023-INFRA-TP

C) - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	DISTRITO DE MARAVILHA	30.026,25	40,00% 12.010,50	30,00% 9.007,88	30,00% 9.007,87	100,00%' 30.026,25
2	DISTRITO DE MONTE CASTELO	35.552,74	40,00% 14.221,10	30,00% 10.665,82	30,00% 10.665,82	100,00%' 35.552,74
3	DISTRITO DE BARBADA	58.811,27	40,00% 23.524,51	30,00% 17.643,38	30,00% 17.643,38	100,00%' 58.811,27
4	DISTRITO DE CAIÇARINHA	22.637,90	40,00% 9.055,16	30,00% 6.791,37	30,00% 6.791,37	100,00%' 22.637,90
5	DISTRITO DE SANTA RITA	8.452,27	40,00% 3.380,91	30,00% 2.535,68	30,00% 2.535,68	100,00%' 8.452,27
6	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	41.746,50	40,00% 16.698,60	30,00% 12.523,95	30,00% 12.523,95	100,00%' 41.746,50
		197.226,93	78.890,78	59.168,08	59.168,07	197.226,93
			78.890,78	138.058,86	197.226,93	

Canindé-CE, 13 de junho de 2023

*Francisco Romulo Moura Nunes*

Francisco Romulo Moura Nunes  
São Paulo - SP - CPF: 041.616.603-24  
Luck Construções e Serviços Ltda. - ME  
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Anibal Albuquerque Pereira  
Engenheiro

CREA Nº 9554-D CE

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA

Canindé - CE - CEP: 62500-000  
RNP: 2807855665 - CPF: 288.626.713-49

*[Handwritten signatures]*

COMPOSIÇÃO DO BDI			
<b>OBJETO</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUDAÇÃO MANUAL DAS LATERAIS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS VECIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE FÓRÓ, CE.	<b>DATA</b>	13/05/2023
<b>DESCRIÇÃO</b>	RECAUDAÇÃO MANUAL DAS LATERAIS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E VICINAS	<b>VERSAO</b>	01
<b>LOCAL</b>	DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	<b>HORA</b>	07:00
		<b>MES</b>	05/2023
		<b>REF.</b>	2023/01
		<b>BDI</b>	26,85%

COD	DESCRIÇÃO	%
<b>GRUPO A</b>	<b>Despesas Indiretas</b>	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>

<b>GRUPO B</b>	<b>Beneficio</b>	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

<b>I</b>	<b>Impostos</b>	
I1	PIS	0,65
I2	COFINS	3,00
I3	ISS	3,00
I4	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15</b>

BDI = 26,85%

$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$

Fóro, 13 de maio de 2023

  
Francisco Romulo Moura Nunes  
Sócio-administrador CPF: 041.616.603-24  
Luck Construções e Serviços Ltda - ME  
CNPJ: 11.137.380/0001-27  
Anibal Albuquerque Pereira  
Engenheiro  
CREA Nº 9554-D CE

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA  
Engenheiro Civil - CREA Nº 9554-D  
RNP: 0607659660 / CPF: 258.628.713-49






TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBJETO:	CONTRATO DE OBRAS DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTADAS MUNICIPAIS VIGIÂNCIA DE SEGURANÇA DA DEFESA TERRA E INFRAESTRUTURA DO TERCEIRO DE TORO DE	DATA:	13/06/2023
DESCRIÇÃO:	RECONSTRUÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTADAS MUNICIPAIS VIGIÂNCIA	FONTE:	VERBA
LOCAL:	INTERMUNICIPAL - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	MODAL:	MES
		REF:	REF

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Rescisão do Grupo A sobre Grupo B	7,26	5,77
D2	Rescisão de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Rescisão do FGTS	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A • B • C • D

Caninde, CE, 13 de junho de 2023  
*Francisco Romulo Moura Nunes*

Francisco Romulo Moura Nunes  
Sócio-administrador CPF: 041.616.503-24  
Luck Construções e Serviços Ltda - ME

CPF: 187.580.007-27  
**Anibal Albuquerque Pereira**  
Engenheiro

**CREA Nº 9554-D CE**


ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA  
Engenheiro Civil - CREA Nº 9554/D  
RNP: 0607859660 / CPF: 258.628.713-49



RELAÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS			
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL DAS	DATA	13/06/2023
	LATERAIS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS DE	RENT	26,85%
	RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO	PERÍODO	01/01/2023 - 31/12/2023
DESCRICAÇÃO	ROÇADA MANUAL DAS LATERAIS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E		
LOCAL	DIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO		

Impostos		%
1	ISS	3,00%
2	PIS	0,65%
3	COFINS	3,00%
4	CPRB	4,50%
TOTAL DOS IMPOSTOS		11,15%

Canindé/CE, 13 de junho de 2023



Francisco Romulo Moura Nunes  
Sócio-administrador CPF: 041.616.603-24  
Luck Construções e Serviços Ltda - ME

CNPJ: 11.137.380/0001-27  
Anibal Albuquerque Pereira  
Engenheiro

CREA Nº 9554-D CE

ANIBAL ALBUQUERQUE PEREIRA  
Engenheiro Civil - CREA Nº 9554/D  
RNP: 0607859660 / CPF: 258.628.713-49

